

Warszawa, dnia 19.07.2017

DN/107/2017

## OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego „Dostawa materiałów w ramach adaptacji pomieszczeń LENS5”,  
znak sprawy: T-13/17-AAD

Niniejszym informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

### Uzasadnienie faktyczne:

- a) Wykonawca **Budowlana Spółdzielnia Piaseczno** złożył ofertę niezgodną z SIWZ – Termin realizacji zamówienia został podany w częściach – podczas gdy rozdział XIII ust 10 SIWZ wskazuje: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty można składać w postępowaniu – jako jedna całość.  
Ponadto rozdział XIII ust 6 SIWZ wskazuje: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
- b) Wykonawca **RP Construction Sp. z o.o.** złożył ofertę niezgodną SIWZ – Termin realizacji 6 tygodni - podczas gdy rozdział V ust 1 SIWZ wskazuje: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w terminie **5 tygodni od daty zawarcia umowy**.

### Podstawa prawna:

**Art. 93 ust 1 pkt. 1 Ustawy Pzp** – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu

Streszczenie i ocena złożonych ofert przedstawia się następująco:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena w zł	Termin realizacji zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	<b>Budowlana Spółdzielnia Piaseczno</b> ul. Wojska Polskiego 54 05-500 Piaseczno	20 537,92	pkt. 1-50 – 3 dni pkt. 51-53 – 28 dni	12 miesięcy	21 dni
2	<b>RP Construction Sp. z o.o.</b> ul. Karczkowska 163 02-871 Warszawa	36 887,65	6 tygodni	12 miesięcy	21 dni

DYREKTOR  
INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI

dr hab. Wiesław Włoczyński, prof. IEI